

Gorlice, dnia 29.04.2022 r.

PZD.272.4.2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: **Przebudowa drogi powiatowej nr 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa na odcinku I - w km od 0+003,50 do km 0+275, na odcinku II – w km od 0+355 do km 0+742 w miejscowości Szymbark, Powiat Gorlicki realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz.U. 2021.1129 z późn. zm./ przekazuje treść zapytania dot. SWZ oraz udziela wyjaśnień treści SWZ.

Treść zapytania:

Wyjaśnienie rozbieżności zapisów w kosztorysie ofertowym, a dokumentacją projektową tj:

- w kosztorysie ofertowym odc. 1 jest :

- **poz. 39 d.1.4.3** - Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp 125/7,1 mm w gr. kat. IV, 1 warstw w ciągu kan., 2 rur w warstwie, 2 otw. w ciągu kan.

- **poz. 44 d.1.4.3** - Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp 125/11,4 mm w gr. kat. IV, 1 warstw w ciągu kan., 2 rur w warstwie, 2 otw. w ciągu kan.

W dokumentacji projektowej zamieszczone przekroje nie odpowiadają wyżej opisanym pozycjom.

- w kosztorysie ofertowym odc. 2 jest :

- **poz. 56 d.2** - Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp 125/11,4 mm w gr. kat. IV, 1 warstw w ciągu kan., 2 rur w warstwie, 2 otw. w ciągu kan.

- **poz. 62 d.2** - Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy do 160 mm w wykopie

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SWZ- przedmiarów dot. części I i II oraz projektu wykonawczego

- w załączeniu zmienione przedmiary oraz projekt wykonawczy

Zamawiający informuje również o innych zmianach w treści SWZ - formularzu ofertowym oraz projektowanych postanowieniach umowy. W załączeniu zmieniona SWZ wraz z:

- załącznikiem nr 3 do SWZ Formularz ofertowy

- załącznikiem nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 09.05.2022 r. do godziny 10:00.