

Gorlice, dnia 05.10.2022 r.

PZD.272.7.2022

dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **Odbudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej 1464K Bobowa – Brzana realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz.U. 2022.1710 z późn. zm./ udziela wyjaśnień treści SWZ

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Zgodnie z projektem umowy: *Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.* Zaproponowana w umowie forma wypłaty wynagrodzenia stanowi znaczne obciążenie finansowe dla Wykonawcy przy 20 miesięcznym terminie realizacji zadania. W związku z powyższym proszę o dopuszczenie możliwości fakturowania częściowego minimum raz na kwartał. Zaproponowana zmiana obniży koszty realizacji inwestycji publicznej, gdyż pozwoli Wykonawcy na bieżąco regulować swoje zobowiązania wynikające z nabycia towarów i usług w ramach przedmiotowej inwestycji bez konieczności zaciągania kredytów bankowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający przewiduje podział realizacji zadania na trzy etapy realizacji: 20%zakresu/30%zakresu/50%zakresu. Harmonogram realizacji zadania ustalony zostanie z wybranym Wykonawcą na etapie spełnienia formalności przed podpisaniem umowy. Koreluje to z zapisami projektowanych postanowień umowy – zał. nr 4 do SWZ, które w § 8 przewidują m.in., że faktura dokumentująca wartość wykonanych i odebranych robót może zostać złożona przez Wykonawcę po **wykonaniu pełnego zakresu każdego etapu robót objętych umową.**

Renata Żegleń

Zastępca Dyrektora
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Gorlicach