

Gorlice, dnia 16.02.2024 r.

PZD.272.3.2024

dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **Remont drogi powiatowej 1507K Szymbark - Bystra - Szalowa w km od 0+272,00 do km 0+344,00 (obiekt mostowy w km 0+281,6 do km 0+339,00), w miejscowości Szymbark, Powiat Gorlicki - realizowany w ramach 9 naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz.U. 2023.1605 z późn. zm./ udziela wyjaśnień treści SWZ

Treści wniosków o wyjaśnienie:

1. Czy Zamawiający wymaga prowadzenia robót połówkami, czy też przewiduje możliwość zamknięcia mostu dla ruchu kołowego i pieszego na czas robót.
2. Proszę o informację w jaki sposób należy zabezpieczyć ruch kołowy oraz ruch pieszych na czas prowadzenia robót.
3. Czy Zamawiający posiada projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót?
4. Mając na uwadze charakter robót przewidzianych do wykonania w ramach postępowania przetargowego (remont mostu), Wykonawca wnosi o skrócenie maksymalnego okresu gwarancji ze 120 miesięcy na okres maksymalnie 72 miesięcy. Zdaniem Wykonawcy proponowana w SWZ długość gwarancji nie jest adekwatna do przewidzianego zakresu robót (tak długa gwarancja dotyczyć może obiektów nowobudowanych, a nie remontowanych, gdyż właściwości materiałów już wbudowanych w obiekt nie są znane potencjalnemu Wykonawcy robót; co za tym idzie Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować tak długiego okresu ich eksploatacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1, 2, 3

Organizacja ruchu na czas trwania robót leży po stronie Wykonawcy. Przy realizacji zadania należy zapewnić ciągłość ruchu pieszego. Koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu leżą po stronie Wykonawcy.

Ad. 4

Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji leży w gestii Wykonawcy w kontekście spełnienia drugiego kryterium wyboru oferty.

Renata Żegleń

Zastępca Dyrektora
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Gorlicach