

**ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYNIKU**

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € - na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn.zm. na **Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą krajową nr 28 w miejscowości Ropa w formie ronda turbinowego.**

1. W wyznaczonym terminie oferty otrzymano od:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Wartość oferty brutto [zł]
1	DROGOWIEC Biuro Projektów Klimowski Miłosz ul. Karpacka 54 33-159 Zalasowa	112 150,00
2	INWESTOR Konin Pracownia projektowa ul. Okólna 6 62-510 Konin	61 150,00
3	DrogMost Lubelski Sp. z o.o. ul. Wrotkowska1B 20-469 Lublin	153 750,00
4	Biuro projektowe VEGMAR Sp. z o.o. ul. Dembego 12 lok.14 02-796 Warszawa	133 947,00
5	FKprojekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron Łącko 870 33-390	127 182,00
6	Andrzej Olszowski A14 Usługi Projektowe Nadzory Budowlane ul. Biecka 8/35 38-300 Gorlice	67 650,00
7	F.U.H. RENOWA Krzysztof Waniczek ul. Słoneczna 9 34-440 Kluszkowce	78 843,00

2. Przy uwzględnieniu kryterium wyboru oferty – najniższa cena- jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

- nr 6

**Andrzej Olszowski A14 Usługi Projektowe Nadzory Budowlane  
ul. Biecka 8/35  
38-300 Gorlice**

Uzasadnienie:

Wykonawca *INWESTOR Konin Pracownia projektowa, ul. Okólna 6, 62-510 Konin* w dniu 13.05.2019 r. uchylił się od podpisania umowy. W związku z czym Zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert.

3. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**DYREKTOR**  
**ZATWIERDZAM**  
**Powiatowego Urzędu Związkowego**  
**w Gorlicach**  
.....  
**Marek Muchowski**  
(Kierownik jednostki)

Otrzymują:

- Uczestnicy postępowania