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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty drogowe ul. Jalowcowa i ul. Budowlanych
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pa-|km
d.1.1]0111-02 gorkowatym lub gorskim.
0,470 km 0,47
RAZEM 0,47
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m2
d.1.1/0113-01 koparkotadowarek
400,00 m?2 400,00
RAZEM 400,00
1.2 Roboty rozbiérkowe
3/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.2|0808-08
36,00 szt. 36,00
RAZEM 36,00
1.3 Roboty rozbiérkowe
4/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki i ptyt betonowych na podsypce piasko-|m2
d.1.3]/0803-06 wej z oczyszczeniem i utozeniem na paletach oraz wywozem w miejsce wska-
analogia zane przez Inwestora
1340,00 m?2 1.340,00
RAZEM 1.340,00
5|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.3|0806-02
550,00 m 550,00
RAZEM 550,00
6/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.3|0806-08 wej
680,00 m 680,00
RAZEM 680,00
7|KNNR-W 10 |Demontaz wpustéw deszczowych wykonany mechanicznie kpl.
d.1.3|2605-02
analogia
11,00 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.1.3|0102-04 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
2760,00 m?2 2 760,00
RAZEM 2 760,00
9/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - $cian-|m3
d.1.3|0212-06 ki czotowe
14,00 m3 14,00
RAZEM 14,00
10|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych i odcinkéw kanalizacji m
d.1.3|0816-02
54,00+340,00+155,00+30,00 m 579,00
RAZEM 579,00
11|KNNR-W 10 |Demontaz studni rewizyjnych wykonany mechanicznie kpl.
d.1.3|2605-02
analogia
14,00 kpl. 14,00
RAZEM 14,00
12|KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z wywozem materiatu w miejsce wskazane przez Inwes-|m
d.1.3|0808-03 tora
analogia
46,00 m 46,00
RAZEM 46,00
13 Demontaz budynku kiosku i odwdz w miejsce wskazane przez inwestora szt
d.1.3|analiza indy-
widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
14/KNNR 6 Rozebranie Sciekow z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cemen- |m
d.1.3|0807-04 towo-piaskowej
analogia
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
15|KNR 2-21 Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.1.3|0111-06
analogia
12,00 szt. 12,00
] RAZEM 12,00
16 |KNR 2-21 Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.1.3|0111-07
analogia
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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17 |KNR 2-21 Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1.3|0111-08
analogia
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
18|KNR 2-21 Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1.3|0111-09
analogia
6,00 szt. 6,00
. RAZEM 6,00
19/KNR 2-21 Scinanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia szt.
d.1.3|0111-10 Krotnosé = 12
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR 2-21 Scinanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia szt.
d.1.3|0111-10 Krotnosé¢ = 9
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR 2-21 Scinanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia szt.
d.1.3|0111-10 Krotnosé¢ = 6
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR 2-21 Scinanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia szt.
d.1.3|0111-10 Krotnosé = 5
analogia
1,00 szt. 1,00
] RAZEM 1,00
23|KNR 2-21 Scinanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia szt.
d.1.3|0111-10 Krotnos¢ = 11
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24 |KNR 2-21 Scinanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia szt.
d.1.3|0111-10 Krotnosé = 10
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25|KNR 2-21 Scinanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia szt.
d.1.3|0111-10 Krotnosé¢ = 8
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26 [KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.1.3|0110-06
analogia
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
27|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.1.3|0110-07
analogia
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
28 |KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1.3|0110-08
analogia
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
29|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1.3|0110-09
analogia
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.4 Roboty ziemne
30|/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.4|/0407-02 z.  |kat.lll - wspoiczynnik zageszczenia Js=1.0) - z materiatu dowiezionego przez
s$2.2.2.2. wykonawce
9911-02
280,00 m3 280,00
RAZEM 280,00
31/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.4|0209-10 0.60 m3 w gr.kat. IV
3760,00+640,00 m3 4 400,00
RAZEM 4 400,00
1.5 Odwodnienie - kanalizacja deszczowa
-4 -
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32|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.5|0501-05
118,00+177,00 m3 295,00
RAZEM 295,00
33|KNNR 4 Kanaty z rur PP, tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm (SN 8) m
d.1.5/1308-03
102,00 m 102,00
RAZEM 102,00
34|KNNR 4 Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm (SN8) m
d.1.5|1308-06
225,00 m 225,00
RAZEM 225,00
35|KNNR 4 Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.1.5|1308-07
225,00 m 225,00
RAZEM 225,00
36|KNNR 4 Studzienki $ciekowe - wpust podkraweznikowy klasa D400 szt.
d.1.5|1424-02
32,00 szt. 32,00
RAZEM 32,00
37|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
d.1.5|1414-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - glebokos¢ 3 m
analogia
20,00 stud. 20,00
RAZEM 20,00
1.6 Odwodnienie - rowy, korytka, drenaz
38|KNR 2-31 tawa pod korytko betonowa C16/20 gr. 15 cm betonowa zwykta m3
d.1.6|0402-03
15,50 m3 15,50
RAZEM 15,50
39|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1.6|0606-03 cementowo-piaskowe;j
172,00 m 172,00
RAZEM 172,00
40|KNNR 11 Podsypka pod ptyty m3
d.1.6|0501-05
11,00 m3 11,00
RAZEM 11,00
41|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi o wym. 90x60x10 cm na  |m2
d.1.6|0516-04 podsypce cementowo-piaskowe;j
380,00 m?2 380,00
RAZEM 380,00
1.7 Budowa chodnika
42|KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m2
d.1.7]/0103-03000 |lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1520,00 m?2 1520,00
RAZEM 1520,00
43/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu | m2
d.1.7/0112-01 20 cm - podbudowa zjazdy
analogia
320,00 m?2 320,00
RAZEM 320,00
44 \KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.1.7|0113-05 10 cm, projektowana grubos$¢ 20 cm
Krotnosé = 2
1520,00 m?2 1520,00
RAZEM 1520,00
45/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.1.7]0502-04 wypetnieniem spoin piaskiem(kostka szara)
1520,00 m?2 1520,00
RAZEM 1520,00
46 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki z oporem 0,16m3/m - beton C12/15 m3
d.1.7|0402-04
925,00%0,16 m3 148,00
RAZEM 148,00
47 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.7|0403-04 wo-piaskowej
analogia
925,00 m 925,00
RAZEM 925,00
48 |KNNR 6 Scieki uliczne z kostki betonowej o wys. 8 cm cm na podsypce cementowo- m
d.1.7|0608-03 piaskowej, 2 rzedy kostki
870,00 m 870,00
RAZEM 870,00
49|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,|m
d.1.7|0404-05 spoiny wypetnione zaprawag cementowg - chodniki
730,00 m 730,00
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RAZEM 730,00
50 (KNR 2-31 tawa pod obrzeze z oporem 0,05m3/m - beton C12/15 m3
d.1.7|0402-04
730,00*0,05 m3 36,50
RAZEM 36,50
1.8 Przebudowa jezdni
51|KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m2
d.1.8/0103-03000 |lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3504,00 m?2 3 504,00
RAZEM 3 504,00
52|KNNR 6 Wzmocnienie podioza przez stabilizowanie spoiwem hydraulicznym, warstwa o| m2
d.1.8/0111-04 grubosci po zageszczeniu 15 cm proj. gr. 20 cm, E2>=50 MPa
analogia Krotnos¢ = 1,33
3504,00 m?2 3 504,00
RAZEM 3 504,00
53|KNNR 6 Warstwa mrozochronna z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 30 |m?2
d.1.8/0112-03 cm - projektowana grubos¢ 28 cm CBRmin>=35%, E2 >= 100 MPa
analogia Krotnosé = 0,93
3358,00 m?2 3 358,00
RAZEM 3 358,00
54 |KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z mieszanki niezwigzanej kurszywa tamanego m2
d.1.8/0113-05 C50/30 o grubosci po zageszczeniu 10 cm, proj. grubos¢ 22 cm, E2>= 160
analogia MPa
Krotnos¢ = 2
2978,00 m?2 2 978,00
RAZEM 2 978,00
55/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.1.8/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
2978,00 m?2 2 978,00
RAZEM 2 978,00
56|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 22P o gru- |m2
d.1.8/0110-03 bosci po zageszczeniu 8 cm, proj. grubos¢ 7 cm
Krotnos¢ = 0,87
2920,00 m?2 2 920,00
RAZEM 2 920,00
57|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.1.8]0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2920,00 m?2 2 920,00
RAZEM 2 920,00
58 |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W o m2
d.1.8/0308-02 grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)- poszerzenie jezdni - projektowana grubosé
5cm
2920,00 m?2 2 920,00
RAZEM 2 920,00
59|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.1.8/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2920,00 m?2 2 920,00
RAZEM 2 920,00
60|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.1.8/0309-02 cm (warstwa $cieralna) AC 11S
2920,00 m?2 2 920,00
RAZEM 2 920,00
61 Wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych w-wa kruszywa gr. 10cm, m2
d.1.8|analiza indy-
widualna
180,00 m?2 180,00
RAZEM 180,00
1.9 Budowa zatok
62|KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.9|0103-03000 |lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
230,00 m?2 230,00
RAZEM 230,00
63|KNNR 6 Wzmocnienie podioza przez stabilizowanie spoiwem hydraulicznym, warstwa o| m2
d.1.9/0111-04 grubosci po zageszczeniu 15 cm proj. gr. 20 cm, E2>=50 MPa
analogia Krotnosé = 1,33
230,00 m?2 230,00
RAZEM 230,00
64 |[KNNR 6 Warstwa mrozochronna z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 30 |m?2
d.1.9/0112-03 cm - projektowana grubos¢ 28 cm CBRmin>=35%, E2 >= 100 MPa
analogia Krotnos¢ = 0,93
226,00 m?2 226,00
RAZEM 226,00
65/KNNR 6 Podbudowy z betonu C16/20 o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowa- |m2
d.1.9/0109-03 ne piaskiem i wodag
analogia Krotnos¢ = 2
205,00 m?2 205,00

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 22988 Uzytkownik: F.U.H "RENOWA" Krzysztof Waniczek




kosztorys Szalowa etap3 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 205,00
66|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- | m2
d.1.9|0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
205,00 m?2 205,00
RAZEM 205,00
1.10 Roboty wykonczeniowe
67 |KNNR 1 Stabilizacja skarp poprzez obsianie trawg przy grubosci warstwy humusu 5 m2
d.1./0507-01 cm.
10|analogia
340,00 m?2 340,00
RAZEM 340,00
68 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m2
d.1.|/0507-02 Krotnosé = 3
10|analogia
340,00 m?2 340,00
RAZEM 340,00
69 |KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur $r.60i 38 mmo |m
d.1./0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m - U12a
10
0 m 0,00
RAZEM 0,00
70|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1.|/0702-01
10
22,00 szt. 22,00
RAZEM 22,00
71|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
10
31,00 szt. 31,00
RAZEM 31,00
72|KNR 2-31 Reczne i mechaniczne oznakowanie poziome farba chlorokauczukowg m2
d.1./1301-05
10
98,00 m?2 98,00
RAZEM 98,00
2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.
73|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych160 mm w wykopie narurociggu -ana- |m
d.2/0303-02 logia
32,00 m 32,00
RAZEM 32,00
3 Przebudowa sieci energetycznej
74 Montaz latarni hybrydowych asymetrycznych kpl.
d.3|wycena indy-
widualna
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
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